
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT SANITARNYCH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN 
 

 
 

Inwestycja: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, 
NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA 
BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DZ. NR EWID. 979 
W PIĄTKOWEJ, GM. BŁAŻOWA 

 
 

Lokalizacja: dz. Nr ewid. 979 w piątkowej, gm. Błażowa 
 
 
Inwestor: Gmina Błażowa, Plac Jana Pawła II1,  

36-030 Błażowa 

 
 
 
 
 
 

 
 

Projektowała:  mgr inż. Izabela Dudek  
upr. nr PDK/0138/PWOS/15 
spec. Sanitarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
453310000-6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 



1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robot związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod-kan dla budynku 
użyteczności publicznej oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Dz. 
Nr ewid. 979 w piątkowej, gm. Błażowa. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i instalacji 
hydrantowej przy użyciu materiałów odpowiadającym wymaganiom norm, certyfikatów lub 
aprobat technicznych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot: 

− wykonanie harmonogramu robot na wykonanie wew. instalacji wody zimnej i ciepłej, 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacji hydrantowej 

− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie, 
− wykonanie wykopów liniowych ręcznie o ścianach pionowych wewnątrz budynku, 
− wykonanie podłoża pod kanały z piasku o gr. warstwy 20cm, 

− wykonanie poziomów kanalizacyjnych z PVC prowadzonych pod posadzką  
o połączeniach kielichowych, 

− ręczne zasypanie wykopów gruntem piaszczystym z zagęszczeniem warstwami, 
− montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV, 
− montaż czyszczaków rewizyjnych z PVC na pionach kanalizacyjnych, 

− montaż wywiewek kanalizacyjnych z PCV, 
− wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne z rur PCV – wewnętrzna kanalizacja 

sanitarna, 
− montaż wpustów podłogowych, 
− montaż urządzeń i przyborów sanitarnych, 

− montaż rur ochronnych przy przejściach rurociągów kanalizacyjnych pod fundamentem 
lub przez ścianę, 

− montaż rurociągów wodociągowych  PP , PE-Xc (wody zimnej i ciepłej), 

− montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych do wody 
zimnej, 

− wykonanie podejść do punktów czerpalnych, 

− wykonanie podejścia obustronnego do wodomierza, 
− montaż armatury odcinającej i czerpalnej, 

− montaż wodomierza do wody zimnej, 
− płukanie instalacji wodociągowej, 



− próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 

− wykonanie izolacji termicznej, 
− montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych dla rur stalowych, PE i PVC, 

− uruchomienie instalacji, 
− montaż hydrantów wnękowych, 

− kontrole i odbiory. 
Do prac towarzyszących związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej  
i kanalizacyjnej należą: 

− wykonanie przejść przewodowa przez przegrody budowlane, 

− montaż instalacji wodociągowej w ścianach, 

1.4 Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

− aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę, 

− deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną, 

− dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, 

− pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

− dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji zadania, książka obmiarów, 

− dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot, 

− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

− Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, 

− teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzące część terenu budowy zajmowana 
przez urządzenia, zaplecza budowy, 

− rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot, 



− materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

− część wewnętrzna instalacji – instalacja znajdująca się w ogrzewanym budynku, 
− instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji 
zewnętrznej lub innego odbiornika, 

− przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, 

− podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym, 

− przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

− przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków  
z pionów do przykanalika lub innego odbiornika, 

− -wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych  
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej, 

− przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną 
ścieków bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji 
oraz wyrównania ciśnienia, 

− czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu 
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia, 

− instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi, 

− instalacja wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej 
wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia, 

− instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania  
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej 
za użytkową, 

− woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania 
przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG, 

− instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub 
sucha, zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą 
hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia 
pożaru, 

− hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych 
przewodów wodociągowych, mające zastosowanie w celach przeciwpożarowych. 
Hydrant posiada zawór i złącze do węża, 



− zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży 
pożarniczych, 

− hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, 
węża pożarniczego i z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji, 

− armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  
z instalacji wodociągowej, 

− miejscowe przygotowania ciepłej wody – podgrzanie wody dla jednego lub kilku 
punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach 
stanowiących całość funkcjonalno-użytkową, 

− izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jakie są niezbędne dla robot, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z rzutami obiektu, rysunkami 
szczegółowymi i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 



przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

1.5.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów i urządzeń (w przypadku niemożliwości ich uzyskania) przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie uzasadnione zmiany  
i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione  
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzane wpisem 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez niego  
za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Zmiany powinny być ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robot Wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować 
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  
i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy  
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek 



materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robot muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu 
robot ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Jeżeli teren budowy przylega do 
terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzonych robot, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 



1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robot. 

2. Materiały. 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 

− atest, 
− certyfikat, 

− aprobatę techniczną ITB, 
− certyfikat zgodności. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. 
− Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom, Normom Unijnym, posiadać 
aktualne świadectwa ITB dopuszczające je do stosowania i certyfikaty. 

− Wykonawca przed zastosowaniem lub zmianą wyrobu powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

− Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami. 

− Materiały i wyroby powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych, świadectwach ITB, warunkach technicznych  
i wymaganiach dostawców urządzeń. 

− Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów powinno polegać na przeprowadzeniu 
oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 
wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się  
w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach 
technicznych. 

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu legalnego składowania. 

− Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

− Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 



− Miejsce tymczasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, przez niego opłaconych  
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

− Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość zmiany wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru. 

2.2 Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji 
wodociągowej – wody zimnej, ciepłej i hydrantowej. 

2.2.1. Rurociągi: 
Instalację wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z następujących materiałów: 
− Poziomy rozdzielcze w systemie PP, rury typoszereg PN20 (aprobata nr AT/99-02-

0769-02). 
− Instalację w warstwach posadzkowych pomieszczeń sanitarnych z rurociągów PE-Xc 

w systemie do instalacji wodnych 10 bar 
Instalację wody zimnej należy wykonać z następujących materiałów: 

− Poziomy rozdzielcze z rurociągów w systemie PP, rury typoszereg PN10 (aprobata nr 
AT/99-02-0769-02). 

− Instalację w warstwach posadzkowych pomieszczeń sanitarnych z rurociągów PE-Xc 
w systemie do instalacji wodnych 10 bar. 

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych do wody zimnej. 

2.2.2. Izolacje: 
− Grubość izolacji przewodów wody zimnej o średnicy ≥ 25 mm minimum 9 mm . 
− Grubość izolacji przewodów wody zimnej o średnicy 16 i 20 mm minimum 6 mm. 
− Grubość izolacji przewodów wody ciepłej prowadzonych w posadzce i ścianach  

min. 9 mm, 
Przewody prowadzone poza tymi elementami należy izolować otulinami z pianki PE  
o grubościach w zależności od średnicy rur. 

2.2.3. Armatura i urządzenia: 
− zawory kulowe odcinające, 
− zawory czerpalne, 

− zawory odcinające ze spustem, 
− zawory hydrantowe DN25, 

− baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące, 
− baterie umywalkowe uruchamiane przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku, 
− baterie natryskowe jednouchwytowe - typ standard, 

− spłuczki, 
− wodomierz JS do wody zimnej o śr. nom. 25mm, 



− zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA o śr. DN40, 

− zawór pierwszeństwa o śr. DN40, 
− hydranty wnękowe DN25 o dł. węża 30,0m. 

− źródłem ciepła do podgrzania ciepłej wody użytkowej będzie zasobnik ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 200 l zasilany przez kocioł gazowe, zlokalizowany w kotłowni. 

Zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalią dopuszczoną do kontaktu ze środkami 
spożywczymi, ochrona antykorozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem „test”. 
Wymiennik o dużej pojemności, w kształcie wężownicy, stalowy emaliowany. Klapa rewizyjna 
z boku DN 120 i termometr. Izolacja o grubości 75 mm z pianki poliuretanowej (bezfreonowej) 
wtryskiwanej bezpośrednio w obudowie zewnętrznej. 

2.3 Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej. 

− rury do kanalizacji sanitarnej o połączeniach kielichowych układane w wykopach  
o średnicy 50, 75, 110 i 160 PVC uszczelnione w kielichach uszczelkami gumowymi, 

− rury do odprowadzenia skroplin o średnicy φ 50, 

− kształtki i uszczelki dla rur z PVC: 40, 50, 110 i 160, 

− rury wywiewne o średnicy 110 PVC, 
− czyszczaki o średnicy: 75, 110 PVC, 

− wpust z syfonem DN 50, 
− rury ochronne 250mm, 
− urządzenia i przybory sanitarne, 

− zabezpieczenia przeciwpożarowe dla rur z PVC, 
− podłoże pod kanały z piasku o gr. warstwy 20cm. 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, jakiego wymagają 

technologie wykonywanych prac, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
wykorzystany do wykonania robot musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robot osobom nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny i 
urządzenia można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Przekroczenie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 



4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów na teren budowy oraz jego otoczenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport 
elementów wyposażenia powinien się odbywać krytymi środkami. Należy je transportować  
w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposażenia należy przechowywać  
w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. Do każdego stosowanego 
materiału lub urządzenia, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wymagania transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych 
normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami 
producenta. 

4.1 Rury i kształtki. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Armatura i urz ądzenia. 
Armatura oraz urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, urządzenia, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać  
w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach – w pojemnikach lub w oryginalnych 
opakowaniach. 

4.3 Izolacja termiczna. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny  

i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do normalnych wymiarów 
powinny mieścić się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać  
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne wymagania i zasady wykonywania robót. 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z : 



− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 
14.06.2002r. poz. 690) z późniejszymi zmianami, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, 

− obowiązującymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do robot Inwestor przekaże Wykonawcy: 

− projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, 

− dziennik budowy, 
− miejsce na zaplecze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2 Wymagania dotyczące wykonywania robót. 
5.2.1. Montaż rurociągów instalacji wodociągowej. 

Rurociągi do wody zimnej i ciepłej wykonane z rur PP oraz PE-Xc łączone będą przez 
złączki zaprasowywane. Rurociągi do wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych  
o średnicy φ40 (połączenia gwintowane). Rury dostarczane na budowę powinny być proste, 
czyste wewnątrz i od zewnątrz. Końcówki rur winny być nieuszkodzone (bez zagięć, uszkodzeń 
ścianki). Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robot: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach do montażu instalacji 

wodociągowej, 
− -osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 

− wykalibrowanie rury i frazowanie jej krawędzi wewnętrznych kalibratorem, 
− na prawidłowo skalibrowaną końcówkę rury należy włożyć kształtkę, 

− wykonać połączenie za pomocą szczęki zaciskarki umieszczonej na pierścieniu, 
− płukanie instalacji wodociągowej, 



− próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 

− wykonanie izolacji termicznej, 
− montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych dla rur stalowych i PE, 

− zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przy prowadzeniu przewodów przez przegrody budowlane, należy przejścia wykonać 
w tulejach ochronnych. Po montażu rurociągów pozostały wolny przekrój otworów należy 
wypełnić materiałem termoplastycznym. Długość tulei powinna być większa o 6÷8mm od 
grubości ściany lub stropu. 

5.2.2. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej. 
Rurociągi kanalizacji sanitarnej układane w wykopach wykonać z rur kanalizacyjnych  

o średnicy 50, 75, 110 i 160 PVC o połączeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami 
gumowymi. Przewody kanalizacji sanitarnej układać na podsypce z piasku o grubości 20cm. 
Podsypka piaskowa powinna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 98% zmodyfikowanej próby 
Proctora. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem piaszczystym. Rury dostarczane na 
budowę powinny być proste, czyste wewnątrz i od zewnątrz. Końcówki rur winny być 
nieuszkodzone (bez zagięć, uszkodzeń ścianki). Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane 
do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Piony 
kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką 110PVC. Na każdym pionie 
zamontować czyszczak 110 PVC. 
Kolejność wykonywania robot: 

− wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 

− wykonanie podłoża pod kanały z piasku o gr. warstwy 20cm, 
− wykonanie poziomów kanalizacyjnych z PVC prowadzonych pod posadzką parteru  

o połączeniach kielichowych, 

− ręczne zasypanie wykopów gruntem piaszczystym z zagęszczeniem warstwami, 
− montaż czyszczaków rewizyjnych z PVC na pionach kanalizacyjnych, 
− montaż wywiewek kanalizacyjnych z PCV, 

− wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne z rur PCV – wewnętrzna kanalizacja 
sanitarna, 

− montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych dla rur PVC. 

5.2.3. Montaż izolacji. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robot protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
na powierzchniach zanieczyszczonych. Materiały do wykonywania izolacji powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza 



ochronnego powinna być gładka i czysta bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać 
kształtem izolowanego rurociągu. Otuliny termoizolacyjne powinny być ułożone na styk  
i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne,  
jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Roboty 
montażowe izolacji rurociągów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

5.2.4. Montaż armatury i urz ądzeń. 
Armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

instalacji, w której jest zamontowana. Przed zamontowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Należy sprawdzić czy na korpusie nie występują 
widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy 
montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę 
i konserwację. Roboty montażowe armatury i urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta. 

5.2.5. Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Wszystkie przepusty instalacyjne przez stropy oraz ściany oddzielenia pożarowego 

należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zamknięciami równej klasie odporności ogniowej (EI) 
wymaganej dla tych elementów. Zabezpieczenia ppoż. wykonać według wytycznych 
producenta. Uszczelnienie ognioochronne należy trwale oznakować odpowiednią tabliczką 
znamionową. Należy ją czytelnie wypełnić i umieścić obok uszczelnienia w miejscu dobrze 
widocznym. 

5.3 Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów. 

6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczana partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi: zamierzony sposób 
wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami i poleceniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 



6.1 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólna opisującą: 
− organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robot, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów badań prowadzonych podczas dostaw materiałów  

i wykonywania poszczególnych elementów robot, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 



6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
opracowanych przez Wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub, 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

6.7 Dokumenty budowy. 
6.7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 



będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi  
i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 

6.7.2. Książka obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.7.3. Deklaracje zgodności. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.7.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenie na polecenie zarządzającego realizacją Kontraktu następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 
− aktualizację harmonogramu robot i finansowania, 
− dokumentację powykonawczą, 

− instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją kontraktu winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robot i terenie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 



obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru. Obmiar robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i kosztorysowej. Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami 
skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Jednostką 
obmiarową jest: 

m - dla montażu rur, izolacji, części robot budowlanych, 
szt. - dla armatury, urządzeń, części robot budowlanych, 
kpl. - dla montażu zabezpieczeń ppoż., 
m2

 - dla części robot budowlanych, 
m3

 - dla wykopów liniowych o ścianach pionowych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu 
technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do 
Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy 
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 

8. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 



8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
tych robot będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót 
(elementów). 

8.3 Odbiór ostateczny. 
Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

− zakończono wszystkie roboty montażowe łącznie z wykonaniem izolacji, 
− dokonano badań odbiorczych zakończonych wynikiem pozytywnym, 
− zakończono uruchamianie instalacji, 

− dokonano ruchu próbnego. 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Przy odbiorze 
końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
− Dziennik Budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodne z SST, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

− protokoły wykonanych prób i badań, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
− inne dokumenty zgodne z umowa i ustawą Prawo Budowlane. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  
− protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia), 

− protokoły badań szczelności instalacji. 



Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzór Techniczny 
oraz członków Komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robot”. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Roboty rozliczane będą zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokołów częściowych 
oraz końcowego odbioru robot. 

10. Przepisy związane z realizacją zadania. 
− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 75/02 poz. 
690 wraz z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robot budowlanych 
Dz.U. 47/03 poz. 401. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 462) 

− PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

− PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

− PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. 
− PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robot związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej dla budynku użyteczności 
publicznej oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe dz. Nr ewid. 979  
w Piątkowej, gm. Błażowa 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot: 

− wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie, 
− wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanały i obudów kanałów, 
− montaż kanałów wentylacyjnych, 
− montaż osprzętu (kratki wentylacyjne, anemostaty, zawory wentylacyjne, przepustnice, 

tłumiki), 
− montaż wentylatorów, 
− montaż central wentylacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniu nieogrzewanym, 
− wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, 
− dokonanie rozruchu próbnego instalacji wentylacji, 
− regulacja instalacji wentylacji, 
− montaż przewodów odprowadzenia skroplin, 
− kontrole i odbiory. 

Do prac towarzyszących związanych z wykonaniem instalacji wentylacji 
mechanicznej należą: 

−  wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
− wykonanie przejść przeciwpożarowych przez stropy oraz ściany oddzielenia 

pożarowego. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

− aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę, 

− deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną, 

− dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, 



− pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

− dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji zadania, książka obmiarów, 

− dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot, 

− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

− Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, 

− teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzące część terenu budowy zajmowana 
przez urządzenia, zaplecza budowy, 

− rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot, 

− materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

− wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części 
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie 
powietrza zewnętrznego. 

− rozprowadzenie powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości 
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów 

− rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w 
strefie przebywania ludzi. 

− krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji 
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 
pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

− powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
− powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia 
− powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia 

wentylowanego 
− powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia 

wentylowanego 
− powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do 

atmosfery. 



− indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego 
działania strumienia powietrza pierwotnego. 

− cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza  
w pomieszczeniu. 

− zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, 
która nie występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego, i która ma 
charakter szkodliwy. 

− wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił 
przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

− wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości 
powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

− aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów 
wspomagających i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 

− infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory  
i nieszczelności w przegrodach. 

− eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory  
i nieszczelności w przegrodach. 

− wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

− wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym 
pomieszczeniu. 

− wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej 
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia 
technologicznego. 

− wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza  
do pomieszczenia. 

− wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza  
z pomieszczenia. 

− instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

− system wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem 
powietrza, w którym strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych 
pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od 
występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych 
zanieczyszczeń powietrza. 

− system wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie 
regulowanego lub regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki 
zastosowaniu indywidualnego urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym 
lub sąsiednim pomieszczeniu. 

− przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 

− nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej 
przestrzeni. 

− wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni. 

− czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne 

− wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz 



− filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
− nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
− przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 

wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez 
zmian oporu przepływu 

− tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż 
przewodów. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” i Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jakie są niezbędne dla robot, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z rzutami obiektu, rysunkami 
szczegółowymi i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

1.5.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów i urządzeń (w przypadku niemożliwości ich uzyskania) przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie uzasadnione zmiany  



i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione  
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzane wpisem 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez niego  
za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Zmiany powinny być ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.6. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robot Wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować 
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  
i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robot muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 



naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Jeżeli teren budowy przylega do 
terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzonych robot, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznychpodczas 
prowadzenia robot. 

2. Materiały. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji. 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
− aprobatę techniczną ITB, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  



− Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom, Normom Unijnym, posiadać 
aktualne świadectwa ITB dopuszczające je do stosowania i certyfikaty.  

− Wykonawca przed zastosowaniem lub zmianą wyrobu powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru i Projektanta. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami i warunkami 
technicznymi lub wymogami.  

− Materiały i wyroby powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych, świadectwach ITB, warunkach technicznych  
i wymaganiach dostawców urządzeń. 

− Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów powinno polegać na przeprowadzeniu 
oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 
wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się  
w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach 
technicznych. 

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu legalnego składowania. 

− Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

− Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

− Miejsce tymczasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, przez niego opłaconych  
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

− Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość zmiany wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

− Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie 
bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne  
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy 
powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 

− Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej. 
− Stopie zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 

najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
− Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 

wentylacyjnymi powinna odpowiada wymaganiom szczelności tych przewodów. 
− Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 

obsługi, konserwacji lub wymiany. 
− Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno by wykonane  

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 



− Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

− Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu 
nie mogą uginać się więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności 
ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe 
profili usztywniających. 

− Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek 
blacharski 

− Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 
− Elementy ruchome nawiewników i wywiewnikow powinny być osadzone bez luzów, 

ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane  
w sposób trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, 
nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne. 

2.2 Materiały zastosowane do wykonania instalacji. 
2.2.1. Urządzenia wentylacyjne: 

− centrale wewnętrzne stojące nawiewno-wywiewne z przeciwprądowym wymiennikiem 
ciepła, nagrzewnicą elektryczną i tłumikami, 

− wentylator wyciągowy z pomieszczenia zmywalni, 
− wentylator ścienny załączany termostatem, 
− okap kuchenny wspołpracujący z wentylatorem dachowym. 

2.2.2. Kanały i kształtki 
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonać z blachy ocynkowanej - kanały 

prostokątne, oraz kanałów i kształtek spiro. Kanały wentylacyjne montować na zawiesiach 
instalacyjnych systemowych montowanych do konstrukcji dachu i ścian stosując obejmy  
z tłumikiem gumowym. 
2.2.3. Elementy nawiewne i wywiewne 

Nawiew i wywiew powietrza za pomocą anemostatów nawiewnych i wywiewnych  
z skrzynką rozprężną i przepustnicą, lub zaworów nawiewnych i wywiewnych 
2.2.4. Wyposażenie 

− przepustnice, 
− przeciwpożarowe klapy odcinające lub inne zabezpieczenia o klasie odporności 

ogniowej, jak element, przez który przechodzą 
− czerpnie ścienne, 
− wyrzutnie ścienne, 
− wyrzutnie dachowe, 
− tłumiki kanałowe. 

2.2.6. Izolacje. 
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne w przestrzeni nad sufitowej należy 

izolować matami z wełny mineralnej na płaszczu z foli aluminiowej, grubości 40mm. Przewody 
wentylacyjne nawiewne i wywiewne w przestrzeni strychu (przestrzeń nie ogrzewana ) należy 
izolować matami z wełny mineralnej grubości 100mm na płaszczu z foli aluminiowej. Kanał 
świeżego powietrza od czerpni do centrali wentylacyjnej należy zaizolować wełną mineralną 
na płaszczu z foli aluminiowej grubości 50 mm. 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, jakiego wymagają 

technologie wykonywanych prac, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 



wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
wykorzystany do wykonania robot musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementowa. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robot osobom nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny  
i urządzenia można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Przekroczenie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną nie dopuszczone do ich stosowania. 
Sprzęt do wykonania instalacji wentylacyjnej: 

− agregaty spawalnicze gazowe, 
− sprężarka powietrza przewoźna elektryczna, 
− rusztowanie przesuwane, 
− nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne, 
− betoniarka elektryczna 
− samochód dostawczy, 
− samochód skrzyniowy, 
− przyczepa skrzyniowa, 
− ciągnik kołowy, 
− żuraw samochodowy. 

4. 4. Transport. 

4.1 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów na teren budowy oraz jego otoczenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport elementowa 
wyposażenia powinien się odbywać krytymi środkami. Należy je transportować  
w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposażenia należy przechowywać  
w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. Do każdego stosowanego 
materiału lub urządzenia, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wymagania transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych 
normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami 
producenta. 

4.2 Transport materiałów i urządzeń wentylacyjnych. 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, elementy tłumików, należy zachować 
szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 
wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny w części wspomagany 
urządzeniami mechanicznymi. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 



(do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 
osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Materiały 
podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i 
mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

− śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
− farb, lakierów i olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
− kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych, 
− aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego  

i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne wymagania i zasady wykonywania robót. 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z : 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 
14.06.2002r. poz. 690) z późniejszymi zmianami, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, 
− obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do robot Inwestor przekaże Wykonawcy: 
− projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, 
− dziennik budowy, 
− miejsce na zaplecze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej: 

− wytyczenie trasy kanałów, 
− lokalizacja armatury i urządzeń, 
− wykonanie przejść przez przegrody. 

5.2 Wymagania dotyczące wykonywania robót. 

5.2.1. Montaż urządzeń prowadzących powietrze 
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001; 



− Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej 
lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 
60 °C należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 

− Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi 
zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki 
więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca się wykonywać 
parami po dwie przeciwległe leżące śruby. 

− Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. 
− Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. 
− Połączenia bez kołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie 

uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. 
− Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 

eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji budynku 
(przewody podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem 
lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną 
filcową lub gumową ). 

− Kanały wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych systemowych 
montowanych do konstrukcji dachu i ścian stosując obejmy z tłumikiem gumowym.  
W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

− Rozstawienie podpór lub podwieszeń powinno być takie, aby ugięcie kanału między 
sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub 
podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie co najmniej trzykrotnemu ciężarowi 
przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacji. 

− Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
lub przewodów z izolacją. 

− Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
właściwościach na grubości ściany lub stropu. 

− Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone 
wywietrzakami, czy daszkami. 

− Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80 % 
powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza.  
W najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany krócieć odwadniający  
z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 

− Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatur między 
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, należy wykonać 
izolację cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła 
kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 

− Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi 
odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej i ssącej, dla zabezpieczenia przed 
przenikaniem nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku. 

− Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana 
tylko na zewnętrznej ich powierzchni z jednoczesnym osłonięciem okładziną  
z materiałów niepalnych. 

− Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być 
wyłożona wyłącznie materiałem niepalnym. 



− Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, 
powinny być obudowanie ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej 
wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 

− Łączenie pomieszczeń z rożnych stref pożarowych. przewodami wentylacyjnymi  
z tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 

− W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych 
materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową należy je osłonić trwałą 
obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub 
stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 

− Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy 
wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe 
samozamykające z siłownikami w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy 
samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć 
odporność ogniową równą odporności ściany lub stropu oddzielenia 
przeciwpożarowego. 

− Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby  
w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane,  
a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 
wydłużeń przewodu. 

− Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane  
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku 
pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu 
lub klapy odcinającej. 

− Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni 
palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

− Elastyczne przewody łączące sztywne przewody wentylacyjne z nawiewnikami  
i wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych  
i posiadać długość nie większą niż 4,0m. Nie powinny być prowadzone przez ściany 
oddzielenia pożarowego. 

− Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrznikow powinny być łatwo dostępne  
i tak wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. 
można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. 

− Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające 
oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji. 

5.2.2. Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 
Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach 

kanałów w odległości od kolan lub odgałęzień: 
− trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe, 
− dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym 

ruchu łopat, 
− jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym 

ruchu łopat. 
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu 
przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia 
do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania 
dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego  
i zamkniętego przepustnicy. Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez 
wywietrzniki powinny posiadać mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy  
z poziomu podłogi. 



5.2.3 Centrale wentylacyjne 
Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizuje Zamawiający lub Wykonawca.  

W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie. Transport 
oraz montaż należy przeprowadzi zgodnie z DTR urządzeń. Centrale należy zabudować  
w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując 
gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce elastyczne. Centrale 
należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego  
w przepustnice powietrzno – szczelne. Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje 
wykonawca wentylacji. Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. Dostawa central 
wraz z falownikami. Centrale należy zlokalizować pod dachem budynku w strefie 
nieogrzewanej. 
5.2.4. Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych.  Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki 
sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy 
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny by zgodne  
z wymiarami i kształtem otworow wentylatora. Długość łączników elastycznych powinna 
wynosi 100 ÷ 250 mm. Łączniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materiał 
zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora 
nie były przenoszone na instalację. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

− odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
wirnika wentylatora; 

− równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
− ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora  

i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładni pasów ). 
Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. Zasilenie elektryczne wirnika powinno 
zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora 
5.2.5. Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej  
z oznakowaniem zawierającym: 

− kierunek przepływu powietrza, 
− wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. gora); 

Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewnikow powinny by osadzone bez luzów, ale 
z możliwością ci ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt 
i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by połączone z przewodem 
w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub 
wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian 
kierunków. Dla wszystkich nawiewnikow i wywiewnikow założono możliwość regulacji 
strumienia powietrza. Jeśli urządzenie nie posiada możliwości regulacji, należy przed nim 
zamontować przepustnicę. Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: 

− długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do 
nawiewnika powinna wynosi : L > 3D; 



− przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do 
którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do 
nawiewnika powinno wynosi : s < L/8. 

− sposób zamocowania nawiewników i wywiewnikow powinien zapewnić dogodność 
obsługi , konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 

− nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 
5.2.7. Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych 
itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.  

Wyrzutnie dachowe powinny by zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
5.2.7. Montaż izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych. 

Kanały wentylacyjne izolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na 
zbrojonej folii aluminiowej według Dokumentacji Projektowej. Izolację mocować do kanałów 
przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samo 
zakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także 
stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów 
klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków 
poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm 
aluminiowych samoprzylepnych. 
5.2.8. Montaż zabezpieczeń p.poż. 

Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego należy 
wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe 
samozamykające z siłownikami w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy 
samozamykające powinny mieć odporność ogniową równą odporności ściany lub stropu 
oddzielenia przeciwpożarowego. Wszystkie przepusty rur przez ściany oddzielenia 
pożarowego należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zamknięciami równej klasie odporności 
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. Zabezpieczenia ppoż. wykonać według 
wytycznych producenta. Uszczelnienie ognioochronne należy trwale oznakować odpowiednią 
tabliczką znamionową. Należy ją czytelnie wypełnić i umieścić obok uszczelnienia w miejscu 
dobrze widocznym. 

5.3 Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 



finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów. 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1 Ogólne zasady kontroli. 
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal i „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda 
dostarczana partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 
i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi: zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami i poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
badań należy: 

− dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
− sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwacje 
− sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Dokumenty te powinny zawierać: 
− podstawowe dane eksploatacyjne, 
− inwentaryzację powykonawczą, 
− instrukcje obsługi itp. 

Podczas próbnego rozruchu urządzeń wentylacyjnych należy kontrolować: 
− prawidłowość działania silników elektrycznych, 
− sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 
− sprawdzenie wydatków na nawiewnikach i wywiewnikach. 

6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot: 

− usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych, 
− prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach 

poziomych, 
− usytuowania nawiewników i wywiewnikow w pomieszczeniach, 
− bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, 

instalacja sanitarna, nagłośnienia), 
− odpowiednie połączenia nawiewników i wywiewnikow z instalacją przewodową 

stalową poprzez przewody elastyczne (flex) o długości nie większej ni 4m, 
− odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały 

i pewny), 
− powierzchnie poszczególnych elementów muszą by gładkie, bez załamań i wgnieceń , 
− materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych, 



− połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 

− powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
otworu, 

− urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny 
posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. 

Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i sprężu nie mogą przekraczać  }10% ze 
szczególnym zachowaniem projektowanego układu podciśnień i nadciśnień pomiędzy 
pomieszczeniami. Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym 
przez Inwestora nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji. 
Badania dotyczyć będą: 

− sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi  
w kontrakcie 

− sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 
− regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności. 
− pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. 
− pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 

6.3 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
− część ogólna opisującą: 
− organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robot, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru. 

− część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
− - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− - sposób i procedurę pomiarów badań prowadzonych podczas dostaw materiałów  

i wykonywania poszczególnych elementów robot, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.4 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty 



wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.5 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.6 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
opracowanych przez Wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora. 

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.8 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisow i dokumentow technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

6.9 Dokumenty budowy. 
6.9.1. Dziennik budowy. 



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi  
i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 
6.9.2. Książka obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.9.3. Deklaracje zgodności. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.9.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenie na polecenie zarządzającego realizacją Kontraktu następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 

− aktualizację harmonogramu robot i finansowania, 
− dokumentację powykonawczą, 

− instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją kontraktu winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia. 



7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robot i terenie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar robot będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i kosztorysowej. Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami 
skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
Jednostką obmiarową jest: 

m2 - dla przewodów wentylacyjnych i ich izolacji oraz dla części robot 
budowlanych (malowanie, obudowa przewodów płytami gipsowo-
kartonowymi) 
sztuka - dla elementów (armatura, itp) i urządzeń, 
m - dla montażu izolacji, 
kpl. - dla montażu zabezpieczeń ppoż. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien 
zwrócić się pisemnie do Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada 
powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 
dokumentacją. 



8. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robot 
(elementow). 

8.3 Odbiór ostateczny. 
Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 
− zakończono wszystkie roboty montażowe łącznie z wykonaniem izolacji, 
− dokonano badań odbiorczych zakończonych wynikiem pozytywnym, 
− zakończono uruchamianie instalacji, 
− dokonano ruchu próbnego. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robot zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Przy 
odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
− Dziennik Budowy, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodne z SST, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
− protokoły wykonanych prób i badań, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
− inne dokumenty zgodne z umowa i ustawą Prawo Budowlane. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
− protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 



− aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia), 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzór Techniczny 
oraz członków Komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robot”. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Roboty rozliczane będą zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokołów częściowych 
oraz końcowego odbioru robot. 

10. Przepisy związane z realizacją zadania. 
− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z poźniejszymi zmianami. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 75/02 poz. 
690 wraz z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robot budowlanych 
Dz.U. 47/03 poz. 401. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462). 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI 
Instal –zeszyt 5 

− PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej. Wymagania. 

− PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
− PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. 
− PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji. 
− N-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
− PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
− PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 



− PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciep1ny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania 

− PN-EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 
obciążenia cieplnego 

− PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania  
i badania przy odbiorze. 

− PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

− PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
− PN-EN 1057:1999 Rury miedziane 
− Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI „Instal” – Warszawa 1994r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej budynku 
użyteczności publicznej oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.  
Dz. Nr ewid. 979 w piątkowej, gm. Błażowa. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazowej, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie, 
− montaż rurociągów z rur stalowych o połączeniach spawanych, 
− montaż armatury gazowej, 
− montaż szafki gazowej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wykonanie systemu detekcji gazu. 

Do prac towarzyszących związanych z wykonaniem instalacji gazowej należą: 
− wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

1.4 Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
− aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę, 

− deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną, 

− dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, 

− pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

− dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji zadania, książka obmiarów, 

− dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot, 



− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

− Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, 

− teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzące część terenu budowy zajmowana 
przez urządzenia, zaplecza budowy, 

− rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot, 

− materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

− instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na 
zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, 
a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz 
przewodami spalinowymi lub powietrznospalinowymi, jeżeli są one elementem 
wyposażenia urządzeń gazowych. 

− kotłownia – zespół urządzeń, w których wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej 
temperaturze i ciśnieniu, 

− kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy 
instalacja gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje 
się do dalszej bezpiecznej eksploatacji, 

− kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego  
z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, 
za którym rozpoczyna się instalacja gazowa, 

− kurek odcinający – urządzenie niebędące kurkiem głównym, montowane na 
przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, 
gazomierza lub urządzenia gazowego, 

− maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, 
obliczone z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju  
i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp, 

− odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy 
instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi  
i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej 
do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest 
próba szczelności. 

− odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 
gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia 
obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 

− próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez 
określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu 



obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania 
do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń. 

− przewód gazowy - (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej 
lub wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych, 

− rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 
przewód instalacji gazowej. 

− zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie 
powodujące zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie 
zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” i Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jakie są niezbędne dla robot, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z rzutami obiektu, rysunkami 
szczegółowymi i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

1.5.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 



Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów i urządzeń (w przypadku niemożliwości ich uzyskania) przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie uzasadnione zmiany  
i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione  
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzane wpisem 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez niego  
za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Zmiany powinny być ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robot Wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować 
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  
i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy  
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robot muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 



jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu 
robot ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Jeżeli teren budowy przylega do 
terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzonych robot, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 



i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robot. 

2. Materiały. 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 

− atest, 

− certyfikat, 
− aprobatę techniczną ITB, 

− certyfikat zgodności. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. 

− Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom, Normom Unijnym, posiadać 
aktualne świadectwa ITB dopuszczające je do stosowania i certyfikaty. 

− Wykonawca przed zastosowaniem lub zmianą wyrobu powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

− Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami. 

− Materiały i wyroby powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych, świadectwach ITB, warunkach technicznych  
i wymaganiach dostawców urządzeń. 

− Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów powinno polegać na przeprowadzeniu 
oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 
wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się  
w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach 
technicznych. 

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu legalnego składowania. 

− Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

− Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

− Miejsce tymczasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, przez niego opłaconych  
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 



Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość zmiany wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

2.2 Materiały zastosowane do wykonania instalacji. 
2.2.1. Rurociągi. 

Do wykonania instalacji gazowej należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu. 
Połączenia poszczególnych odcinków rur należy wykonać przez spawanie. Rurociągi 
zabezpieczyć przed korozją, poprzez wyczyszczenie do 2-go stopnia czystości i malowanie 
farbą podkładową oraz nawierzchniową. Do zmiany kierunku prowadzonych rur, zmiany 
średnicy, odgałęzień używać kształtek do wspawania. 
2.2.2. Armatura i urządzenia. 

− kocioł gazowy V= 4,4 m3/h, 
− kuchnia gazowa  V= 1,2 m3/h, 
− zawory kulowe do gazu, 
− gazomierz, 
− filtr gazowy, 
− szafka gazowa, 
− system detekcji gazu (zawór elektromagnetyczny, moduł sterujący, sygnalizator 

optyczno akustyczny, 
− detektory gazu ziemnego). 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, jakiego wymagają 

technologie wykonywanych prac, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny  
i urządzenia można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Przekroczenie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną niedopuszczone do ich stosowania. 

Sprzęt do wykonania instalacji gazowej: 
− spawarka elektryczna wirująca, 
− sprężarka powietrza, 
− ciągnik kołowy, 
− przyczepa skrzyniowa, 
− samochód dostawczy. 



4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów na teren budowy oraz jego otoczenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport elementów 
wyposażenia powinien się odbywać krytymi środkami. Należy je transportować  
w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposażenia należy przechowywać  
w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. Do każdego stosowanego 
materiału lub urządzenia, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wymagania transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych 
normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami 
producenta. 

4.1 Rury i kształtki. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury można przewozić 
dowolnymi środkami transportu wyłącznie w po łożeniu poziomym. Rury powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. W trakcje 
ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i 
rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin 
konopnych. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, niepowodującym uszkodzenia rur. 

4.2 Armatura i urz ądzenia. 
Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach 
fabrycznych. Urządzenia i armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana 
w skrzynie lub pojemniki. Armaturę, urządzenia, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach - w pojemnikach lub  
w oryginalnych opakowaniach. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne wymagania i zasady wykonywania robót. 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 
14.06.2002r. poz. 690) z późniejszymi zmianami, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
− obowiązującymi przepisami. 



Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 
− projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, 
− dziennik budowy, 
− miejsce na zaplecze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki bada ń materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Roboty przygotowawcze dla instalacji gazowej: 

− wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
− lokalizacja armatury i urządzeń, 
− wykonanie przekuć przez przegrody. 

5.2 Wymagania dotyczące wykonywania robót. 
5.2.1. Montaż rurociągów. 

Rury dostarczane na budowę powinny być proste, czyste wewnątrz i od zewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Końcówki rur 
winny być nieuszkodzone (bez zagięć, uszkodzeń ścianki) i zabezpieczone zaślepkami. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one 
nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 
cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem 
elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. Zmiany kierunku prowadzenia 
przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości pomiędzy punktami 
mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Instalacja gazowa będzie zasilać kocioł  
gazowy wiszący kondensacyjny o mocy 43kW oraz dwie kuchnie gazowe o mocy 11 kW każda. 
Przed kotłem na instalacji gazowej należy zamontować zawór odcinający i filtr gazu. Przed 
zainstalowaniem kotła należy upewnić się czy posiadają one pełne zabezpieczenie po stronie 
gazu, łącznie z samoczynnym zabezpieczeniem przed spadkiem ciśnienia. Pomieszczenia,  
w których projektuje się urządzenia gazowe (kotłownia, kuchnia) winny posiadać wentylację 
grawitacyjną wywiewną o przekroju 14×27 cm lub O 150 mm. ·Instalacja gazowa będzie 
prowadzona nad sufitem podwieszanym. Przewód po ścianie zewnętrznej można prowadzić 
bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionymi łatwo usuwalna masą 
tynkarską nie powodująca korozji rury – po wcześniejszym wykonaniu próby szczelności. 
Poziomy odcinek instalacji gazowej powinien być usytuowany w odległości co najmniej 10 cm 
powyżej innych instalacji, a skrzyżowania z innymi przewodami wykonywać w odległości nie 
mniej niż 2 cm. Zawór odcinający elektromagnetyczny połączony z systemem detekcji gazu 
będzie umieszczony w osobnej szafce, obok szafki na gazomierz i kurek główny. Kotłownia 
będzie zabezpieczona za pomocą Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej, 
składającego się z: zaworu odcinającego elektromagnetycznego, modułu sterującego, 
sygnalizatora optyczno-akustycznego oraz detektora gazu ziemnego zamontowanego  
w kotłowni. Detektory montować na wysokości nie mniejszej niż 30 cm od sufitu. Moduł 



sterujący będzie zamontowany w kotłowni, sygnalizator optyczno-akustyczny na ścianie 
zewnętrznej kotłowni. 
5.2.2. Montaż armatury. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia  
i ewentualne zanieczyszczenia. ·Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. ·Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do 
przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
innych trwałych podparć. 
5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Po wykonaniu instalacji rury stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
zastosowanie odpowiednich powłok malarskich. Powłoki malarskie należy wykonać po 
przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. Podłoże pod powłoki powinno być oczyszczone do 2-go 
stopnia czystości wg normy PN-ISO 8501-1. Ostatnią powłokę stanowić powinna farba 
nawierzchniowa w kolorze żółtym. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed 
malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub 
zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy 
wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek 
ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami 
mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, 
trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, 
pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed 
malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 

5.3 Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów. 

6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczana partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi: zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami i poleceniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 



− określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 

− stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż 
urządzeń instalacji gazu, odpowiadają założeniom projektowym, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
− ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót powinny obejmować: 
− sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 
− sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
− sprawdzenie szczelności instalacji. 

Po zmontowaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności w obecności przedstawiciela 
dostawcy gazu. Próbę wykonać przed jej pomalowaniem. Jednym z podstawowych warunków 
przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów badania 
kanałów spalinowych i wentylacyjnych. Próbę szczelności wykonać powietrzem o ciśnieniu 50 
kPa. Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30 min od chwili 
napełnienia przewodów powietrzem. Instalację można uznać za szczelną jeśli w ciągu 30 min 
nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze. Pozytywny wynik próby nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte. Jeśli wynik próby jest ujemny, wykonawca 
powinien odnaleźć miejsca nieszczelne. Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić 
względnie rozmontować, przewody i złącza wykonać na nowo. Jeżeli trzykrotnie wykonana 
próba da wynik ujemny, instalację zdyskwalifikować i wykonać na nowo. Instalacja winna być 
napełniona gazem w ciągu 6-ciu miesięcy. W innym przypadku próbę należy wykonać na 
nowo. Po wykonaniu próby szczelności przewody powinny być zabezpieczone przed korozją 
poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami antykorozyjnymi, przy czym wierzchnia 
warstwa powinna być pomalowana kolorem żółtym. 

6.1 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) a część ogólna opisującą: 
− organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 

− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robot, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów badań prowadzonych podczas dostaw materiałów  
i wykonywania poszczególnych elementów robot, sposób postępowania z materiałami 
i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2  Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
opracowanych przez Wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub, 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

6.7 6.7. Dokumenty budowy. 
6.7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi  
i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 
6.7.2. Książka obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.7.3. Deklaracje zgodności. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 



6.7.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenie na polecenie zarządzającego realizacją Kontraktu następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 

− aktualizację harmonogramu robot i finansowania, 
− dokumentację powykonawczą, 

− instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją kontraktu winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robot i terenie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru. Obmiar robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i kosztorysowej. Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami 
skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
Jednostką obmiarową jest: 

m - dla montażu rur, 
szt. - dla armatury, urządzeń, części robót budowlanych, 
kpl. - dla montażu zabezpieczeń ppoż., 
m2

 - dla czyszczenia i malowania rur stalowych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 



7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu 
technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do 
Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy 
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 

8. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót 
(elementów). 

8.3 Odbiór ostateczny. 
Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 
− zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
− instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich 

odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych, 
− dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
− zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ 

na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu.- zakończono wszystkie roboty 
montażowe, 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Przy odbiorze 
końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 



− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
− Dziennik Budowy, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodne z SST, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
− protokoły wykonanych prób i badań, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
− inne dokumenty zgodne z umowa i ustawą Prawo Budowlane. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
− protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
− aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzór Techniczny 
oraz członków Komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Roboty rozliczane będą zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokołów częściowych 
oraz końcowego odbioru robót. 

10. Przepisy związane z realizacją zadania. 
− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 75/02 poz. 
690 wraz z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robót budowlanych 
Dz.U. 47/03 poz. 401. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 462). 



− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

− Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – 
opracowane przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 

− PN80/H - 74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
− PN – 84/H – 74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno, ogólnego 

przeznaczenia 
− PN-EN 10242:1999 Gwintowane Łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 
− PN – 88/M – 75199 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe 

z przyłączami kielichowymi gwintowymi. (wielkości i wymiary kurków stożkowych  
z przyłączami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi w instalacjach gazowych, 
przeznaczonych do pracy przy ciśnieniach roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C) 

− PN – 89/B – 10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”. 
− PN-EN ISO 8501 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
− PN – 79/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

Wytyczne. 
− PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
− PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawe m polskim. 
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robot związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
wraz z klimatyzacją dla budynku użyteczności publicznej oraz budowa bezodpływowego 
zbiornika na nieczystości ciekłe. Dz. Nr ewid. 979 w piątkowej, gm. Błażowa. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła 
technologicznego  wraz z klimatyzacją. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robot: 

− wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie, 
− montaż rurociągów z rur stalowych ze stali węglowej od zewnątrz ocynkowanych 

galwanicznie łączonych za pomocą zacisków, 
− montaż rurociągów z rur wielowarstwowych polietylenowych z wkładką aluminiową 

łączonych przez złączki zaciskowe, 
− montaż armatury, 
− montaż grzejników, 
− -montaż centrali wentylacyjnej, 
− płukanie instalacji, 
− próby szczelności instalacji c.o., 
− wykonanie regulacji instalacji c.o., 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− wykonanie przejść przeciwpożarowych przez stropy oraz ściany oddzielenia 

pożarowego, 
− uruchomienie instalacji c.o., 
− montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, 
− montaż rurek miedzianych z izolacja cieplną, 
− montaż przewodów odprowadzenia skroplin, 
− napełnianie urządzeń i instalacji czynnikiem chłodniczym, 
− próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 
− uruchomienie klimatyzacji, 
− kontrole i odbiory. 

Do prac towarzyszących związanych z wykonaniem instalacji należą: 
− wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
− prace wykończeniowe. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 



− aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę, 

− deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną, 

− dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, 

− pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

− dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji zadania, książka obmiarów, 

− dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot, 

− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

− Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, 

− teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzące część terenu budowy zajmowana 
przez urządzenia, zaplecza budowy, 

− rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot, 

− materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

− centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do 
ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego, 

− czynnik grzejny – płyn (woda, wodny roztwór substancji zapobiegających korozji, 
para wodna lub powietrze), napełniający instalację ogrzewczą wodną i przenoszący 
ciepło, 

− instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów 
służących do wytwarzania czynnika grzejnego, doprowadzania czynnika grzejnego do 
obiektu oraz rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku, 

− źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy) lub układ 
z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub  
w zaprogramowanej współpracy, 



− kotłownia – zespół urządzeń, w których wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej 
temperaturze i ciśnieniu, 

− część wewnętrzna instalacji – instalacja znajdująca się w ogrzewanym budynku, 
− instalacja ogrzewania wodna - układ połączonych przewodów napełnionych wodą 

instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami) oddzielony zaworami od źródła ciepła, 

− instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub całość 
instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń, 

− instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja ogrzewcza, w której 
przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą, 

− ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy 
pomocy pompy obiegowej, 

− odpowietrzenie miejscowe instalacji – zespół urządzeń odpowietrzających 
bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewań wodnych, 

− samoczynny zawór odpowietrzający – zawór samoczynnie usuwający powietrze  
z instalacji ogrzewania wodnego, 

− ciśnienie robocze instalacji, prób - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 
instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, 

− ciśnienie próbne, ppr - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności, 

− temperatura robocza, trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, 

− izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, 
− klimatyzator (jednostka wewnętrzna) - urządzenie mające za zadanie dostarczanie do 

pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrow, 
− klimatyzator (jednostka zewnętrzna) - urządzenie mające za zadanie odbiór energii 

(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jakie są niezbędne dla robot, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 



1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z rzutami obiektu, rysunkami 
szczegółowymi i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

1.5.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów i urządzeń (w przypadku niemożliwości ich uzyskania) przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie uzasadnione zmiany  
i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione  
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzane wpisem 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez niego  
za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Zmiany powinny być ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robot Wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować 
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  



i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy  
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robot muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu 
robot ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Jeżeli teren budowy przylega do 
terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzonych robot, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 



utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robot. 

2. Materiały. 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 

− atest, 

− certyfikat, 
− aprobatę techniczną ITB, 

− certyfikat zgodności. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. 

− Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom, Normom Unijnym, posiadać 
aktualne świadectwa ITB dopuszczające je do stosowania i certyfikaty. 

− Wykonawca przed zastosowaniem lub zmianą wyrobu powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

− Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami i warunkami technicznymi lub wymogami. 

− Materiały i wyroby powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych, świadectwach ITB, warunkach technicznych  
i wymaganiach dostawców urządzeń. 



− Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów powinno polegać na przeprowadzeniu 
oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo 
wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się  
w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach 
technicznych. 

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy i złożone w miejscu legalnego składowania. 

− Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

− Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

− Miejsce tymczasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, przez niego opłaconych  
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

− Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość zmiany wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru. 

2.2 Materiały zastosowane do wykonania instalacji. 
2.2.1. Rurociągi – instalacja c.o. i c.t. 

− rurociągi z rur stalowych z rur stalowych ze stali węglowej od zewnątrz ocynkowanych 
galwanicznie łączonych za pomocą zacisków, 

− rurociągi z rur wielowarstwowych polietylenowych z wkładką aluminiową łączonych 
za pomocą złączek zaciskowych, 

− przejścia p.poż. przez ściany i stropy. 
2.2.2. Armatura i urządzenia – instalacja c.o. i c.t. 

− zawory kulowe odcinające, 
− zawory zwrotne, 
− automatyczne zawory odpowietrzające .”, 
− automatyczne zawory odpowietrzające grzejnikowe .”, 
− zawory spustowe, 
− zawory grzejnikowe odcinające kątowe do stosowania z grzejnikami zaworowymi, 
− zawory termostatyczne kątowe DN15, 
− zawory powrotne DN15 kątowe, 
− głowice termostatyczne zwykłe, 
− sprzęgło hydrauliczne, 
− zawory do napełniania instalacji c.o., 
− naczynie wzbiorcze zamknięte o poj. 80 dm3, 



− złącza samo odcinające do naczynia wzbiorczego, 
− pompy obiegowe, 
− termomanometry 0-4 bar 0-100C, 
− filtry siatkowe, 
− zawory trójdrogowe z siłownikiem. 

2.2.3. Grzejniki. 
Zastosowano następujące grzejniki: 

− grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym wyposażone we wkładki zaworowe 
termostatyczne z nastawą wstępną typu 11, 21s. 
Wszystkie grzejniki montować na konsolach montażowych. Grzejniki należy 

wyposażyć w korki i odpowietrzniki. 
2.2.4. Izolacje. 

− Rurociągi prowadzone w posadzkach oraz bruzdach ściennych zaizolowane zostaną 
izolacją ze spienionego polietylenu gr. 10mm. 

− poszczególne przewody zładu c.o. należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi ze 
spienionego poliuretanu typu PUR. 

Stosować grubości izolacji zgodne z PN/B02421:2000 wg poniższej tabeli: 
ŚREDNICA GURBOŚĆ IZOLACJI 

[mm] [mm] 

100 100 

80 80 

65 70 

50 60 

40 50 

32 30 

25 30 

20 20 

15 20 

 
2.2.5. Kocioł. 

Dla pokrycia zapotrzebowania cieplnego budynku i ogrzania ciepłej wody użytkowej 
projektuje się kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 45 KW. Wyposażony w klapę spalin jako 
zabezpieczenie przed brakiem ciągu. Roczna sprawność eksploatacyjna do 110 %. Korpus kotła 
- monoblok ze stopu alum.-krzemowego. Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem wykonany 
ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien metalowych, modulujący w zakresie 
od 18 do 100% mocy. Kocioł wyposażony w wentylator z tłumikiem zasysania powietrza. 
Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzającym. 

• Moc znamionowa (40/30oC) 43kW 
• Moc znamionowa (80/60oC) 40kW 
• Dop. nadciśnienie 0,4 MPa 
• Sprawność przy 30% obciążenia 107,7 % 
• Masa korpusu kotła 49 kg 
• Pojemność wodna 5,5dm3 



2.2.6. Centrale wentylacyjne z nagrzewnicami wodnymi 
− centrale wentylacyjne z nagrzewnicami elektrycznymi o mocach: 13,5 kW i 5,1 kW. 

2.2.7. Klimatyzacja. 
− klimatyzatory ścienne, 
−  jednostki zewnętrzne, 
−  rurociągi miedziane chłodnicze izolowane, 
−  przejścia p.poż., 
−  przewody skroplin φ50 PVC. 

− Nr Opis urządzenia Ilość 

1 

Jednostka zewnętrzna AJY108LALBH 
moc chłodnicza nie mniej niż 33,50 kW,  
moc grzewcza nie mniej niż  37,50  kW 
zasilanie 3N, 400V, 50Hz,  
pobór mocy nie więcej niż 8,96 kW (chłodzenie);  8,65 (grzanie) 
EER nie mniej niż 3,74 COP nie mniej niż 4,34 
sprężarka Inwerter rotacyjna 
powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A 
Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz  Ø 12,70 / Ø 28,58 mm  
wymiary max. 1.690*1.240*765 mm, masa nie więcej niż 275 kg 
zakres pracy chłodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C 
głośność nie więcej niż 57 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia) 

1 

2 

Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA09GACH 
moc chłodnicza nie mniej niż  2,8 kW,  
moc grzewcza nie mniej niż 3,2 kW  
pobór mocy nie większy niż 18W,  
zasilanie 1N, 230V, 50Hz 
masa nie większa niż 9,0 kg, wymiary nie większy niż: 275*790*215 mm 
zawór rozprężny wewnątrz urządzenia 
filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy) 
filtr polifenolowy (absorbuje drobne cząstki kurzu, zarodniki grzybów, szkodliwe 
mikroorganizmy) 
min trzy stopnie regulacji wydajności 
wydatek powietrza na najniższym biegu  w trybie chłodzenia nie mniejszy niż  420 m3/h 
głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 31 dB(A) 
Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 6,35 / Ø 12,70 mm 
przyłącze skroplin Ø wew. 13,8 mm, Ø zewn. 15,8-16,7 mm 

2 

3 

Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA12GACH 
moc chłodnicza nie mniej niż  3,6 kW,  
moc grzewcza nie mniej niż 4,1 kW  
pobór mocy nie większy niż 22 W,  
zasilanie 1N, 230V, 50Hz 
masa nie większa niż 9,0 kg, wymiary nie większy niż: 275*790*215 mm 
zawór rozprężny wewnątrz urządzenia 
filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy) 
filtr polifenolowy (absorbuje drobne cząstki kurzu, zarodniki grzybów, szkodliwe 
mikroorganizmy) 
min trzy stopnie regulacji wydajności 
wydatek powietrza na najniższym biegu  w trybie chłodzenia nie mniejszy niż  420 m3/h 
głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 31 dB(A) 
Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 6,35 / Ø 12,70 mm 
przyłącze skroplin Ø wew. 13,8 mm, Ø zewn. 15,8-16,7 mm 

2 

4 

Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA14GACH 
moc chłodnicza nie mniej niż  4,5 kW,  
moc grzewcza nie mniej niż 5,0 kW  
pobór mocy nie większy niż 34 W,  
zasilanie 1N, 230V, 50Hz 
masa nie większa niż 9,0 kg, wymiary nie większy niż: 275*790*215 mm 
zawór rozprężny wewnątrz urządzenia 

2 



filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy) 
filtr polifenolowy (absorbuje drobne cząstki kurzu, zarodniki grzybów, szkodliwe 
mikroorganizmy) 
min trzy stopnie regulacji wydajności 
wydatek powietrza na najniższym biegu  w trybie chłodzenia nie mniejszy niż  420 m3/h 
głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 32 dB(A) 
Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 6,35 / Ø 12,70 mm 
przyłącze skroplin Ø wew. 13,8 mm, Ø zewn. 15,8-16,7 mm 

5 

Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy typ jak AUXD24GALH 
moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,1 kW 
moc grzewcza nie mniejsza niż 8,0  kW 
nominalny pobór mocy elektrycznej nie większy niż 46 W 
zasilanie 1N, 230V, 50Hz 
masa nie większa niż 22 kg 
wymiary nie większy niż 246*840*840 mm 
maskownica UTG-UFYC-W wymiar 50*950*950 
wbudowana pompka odprowadzenia skroplin 
zawór rozprężny wewnątrz urządzenia 
filtr przeciwgrzybiczny 
min trzy stopnie regulacji wydajności 
głośność w trybie chłodzenia nie większa niż 29 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku 
powietrza nie mniejszym niż 870 m3/h 
Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 9,52 / Ø 15,88 mm 
przyłącze skroplin Ø wew. 25 mm, Ø zewn. 32 mm 

3 

6 Trójnik montażowy UTP-AX 054A  4 

7 Trójnik montażowy UTP-AX 090A 3 

8 Trójnik montażowy UTP-AX 180A 1 

9 

Pilot przewodowy UTY-RLRY 
- różne rodzaje programów WŁ/WYŁ/tygodniowy 
- nastawa temperatury, trybu pracy 
- wyświetlanie kodu błędy w przypadku wystąpienia awarii 
- historia błędów (zapamiętywanie minimum 16 kodów błędu) 
- wbudowany czujnik temperatury 
- ustawienia górnego i dolnego limitu nastawy temperatury 
- możliwość ustawienia automatycznego wyłączania jednostki o wskazanej godzinie 

3 

10 Piloty bezprzewodowe ze ściennym uchwytem montażowym UTY-LNHY 4 

11 
Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb 
230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do złącza CN15, dla pracy systemu w trybie 
grzania dla temperatur -20C 

1 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, jakiego wymagają 

technologie wykonywanych prac, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
wykorzystany do wykonania robot musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robot osobom nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny  
i urządzenia można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Przekroczenie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną niedopuszczone do ich stosowania. 
Sprzęt do wykonania instalacji: 



− agregaty spawalnicze gazowe, 
− sprężarka powietrza przewoźna elektryczna, 
− wiertarka, 
− gwintownica do rur, 
− giętarka do gięcia rur, 
− zaciskarki, 
− nożyce uniwersalne, 
− samochód dostawczy, 
− zestaw do prób ciśnieniowych, 
− niezbędny zestaw narzędzi do montażu instalacji c.o. 

4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów na teren budowy oraz jego otoczenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport 
elementów wyposażenia powinien się odbywać krytymi środkami. Należy je transportować  
w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposażenia należy przechowywać  
w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych pojemnikach. Do każdego stosowanego 
materiału lub urządzenia, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wymagania transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych 
normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami 
producenta. 

4.1 Rury i kształtki. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. W trakcje ładowania, 
rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być 
ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur  
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką. 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane 
pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika 
widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, niepowodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przy braku zadaszenia można stosować 
plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur 
nie powinna przekraczać 30°C. 



4.2 Armatura i urz ądzenia. 
Armatura oraz urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, urządzenia, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać  
w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach - w pojemnikach lub w oryginalnych 
opakowaniach. 

4.3 Izolacja termiczna. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieć płaszczyzny  

i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do normalnych wymiarów 
powinny mieścić się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne wymagania i zasady wykonywania robót. 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z : 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 
14.06.2002r. poz. 690) z późniejszymi zmianami, 

− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, 

− obowiązującymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do robot Inwestor przekaże Wykonawcy: 

− projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, 

− dziennik budowy, 
− miejsce na zaplecze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2 Wymagania dotyczące wykonywania robót. 
5.2.1. Montaż rurociągów. 

Rury dostarczane na budowę powinny być proste, czyste wewnątrz i od zewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Końcówki rur 



winny być nieuszkodzone (bez zagięć, uszkodzeń ścianki) i zabezpieczone zaślepkami. 
Przewody poziome instalacji c.o. będą prowadzone w posadzce. Montaż rurociągów z rur 
stalowych ze stali węglowej od zewnątrz ocynkowanych galwanicznie łączonych za pomocą 
zacisków: 

− przycinanie rury pod kątem prostym za pomocą drobno zębnej piłki do metalu lub 
obcinaka, 

− usunięcie zadziorów z końców rur wewnątrz i zewnątrz, 
− głębokość wprowadzenia zaznaczyć na rurze za pomocą szablonu, 
− zaciskanie złączek za pomocą zaciskarki zgodnie z wytycznymi producenta. 

Montaż rurociągów z rur wielowarstwowych łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych 
lub skręcanych: 

− cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi, 
− gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną, 
− przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, 

rozwiercanie, 
− osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od systemu 

połączeń. 
Mocowanie przewodów do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi montażowymi 
producenta rur zachowując warunki kompensacji wydłużeń. Mocowania rurociągów wg. 
Rozwiązań systemowych. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy  
w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 
powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawiesiach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to  
z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór 
stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem 
technicznym. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie 
izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. Przewody zasilający  
i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe 
należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na 
kondygnację. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W miejscach przejść przewodów przez ściany 
i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przy prowadzeniu przewodów przez 
przegrody budowlane, należy przejścia wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna 
powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien 
być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna 
być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Instalacja będzie 
odpowietrzana za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających zlokalizowanych  
w najwyższych punktach instalacji. 



5.2.2. Montaż izolacji cieplnej. 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Wykonywanie 

izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, 
jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym 
instalacji ogrzewczej. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być 
suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest 
wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz 
na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
5.2.3. Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy 
montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe 
należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty  
i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejnik, 
którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych 
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik, dla którego taki sposób łączenia jest 
wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi, jeżeli jest to technicznie możliwe. 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robot wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest 
możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony  
z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności 
instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe 
powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montażowy 
grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż  
i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych,  
w których lub na których gałązki te są prowadzone. Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu 
instalacji (np. poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 
5.2.4. Montaż armatury.  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia  
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do 
przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
innych trwałych podparć. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie 
wymagają dodatkowego zamocowania. Armatura spustowa powinna być instalowana  
w najniższych punktach instalacji. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i być zaopatrzoną w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie 
wody usuwanej z instalacji Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu 
zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie  
z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi  
w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, 



armaturze i urządzeniach zlokalizowanych na ścianach w pomieszczeniach technicznych  
i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach niebędących lokalami użytkowymi. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem  
i obsługą tych elementów instalacji. 
5.2.5. Montaż zabezpieczeń p.poż. 

Wszystkie przepusty instalacyjne przez stropy oraz ściany oddzielenia pożarowego 
należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zamknięciami równej klasie odporności ogniowej (EI) 
wymaganej dla tych elementów. Zabezpieczenia ppoż. wykonać według wytycznych 
producenta. Uszczelnienie ognioochronne należy trwale oznakować odpowiednią tabliczką 
znamionową. Należy ją czytelnie wypełnić i umieścić obok uszczelnienia w miejscu dobrze 
widocznym. 
5.2.6. Próby i regulacja instalacji ogrzewczej i ciepła technologicznego 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie 
szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji,  
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 
nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótko trwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od 
źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, 
natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. Bezpośrednio po płukaniu należy 
instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego 
inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie 
z WTWiO Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne 
rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu 
należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub 
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Po pierwszym 
napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka konieczność) nie 
należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. Jeżeli badanie szczelności 
przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą 
odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana próbie i po tej próbie 
będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części instalacji (może to być 
okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. 
nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów 
różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji 
montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej 
termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy 
pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie  
z instrukcją producenta zaworów. 



5.2.7. Jednostki zewnętrzne – klimatyzacja. 
W ramach prac montażowych jednostki zewnętrznej należy przewidzieć rozładunek, 

zabezpieczenie, na placu budowy a następnie montaż i rozruch. -Jednostka zewnętrzna będzie 
montowane na strychu budynku na konstrukcji stalowej. Lokalizacja urządzeń musi zapewniać 
prawidłowy dostęp do obsługi serwisowej i remontowej. Podłączenie jednostki zewnętrznej do 
instalacji należy wykonać po przeprowadzeniu prób jej szczelności. Przed uruchomieniem 
jednostki instalację należy napełnić czynnikiem chłodniczym. Roboty montażowe jednostki 
zewnętrznej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Rozruch urządzeń ma wykonać 
autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy. Instalację chłodniczą należy wykonać  
z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ciśnienie Projektowe 4,2 MPa). 
Rurki należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu. Do montażu 
należy użyć trójników montażowych dostarczonych przez producenta wraz z urządzeniami. 
Trójniki należy zamontować zgodnie z poniższymi wytycznymi. Przewody należy izolować 
izolacją cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiając żadnych szczelin. Należy stosować izolację 
odporną na temperatury powyżej 120oC. Dla systemu należy wykonać osobne zasilanie dla 
jednostek zewnętrznych i jednostek wewnętrznych. 
Skropliny należy odprowadzić z jednostek wewnętrznych używając rurek twardych PCV ze 
spadkiem 1/50 – 1/100. Należy zastosować pompki odprowadzenia skroplin (jednostki typ 
kasetonowy posiadają pompki na wyposażeniu). Po wykonaniu wszystkich połączeń należy 
przeprowadzić test szczelności instalacji. Instalację chłodniczą należy napełnić azotem do 
ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzić 
przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmianę ciśnienia 
testowego o 0,07 MPa. Należy wykonać ramę pod agregat zewnętrzny. Ramę należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji należy oczyścić przewody chłodnicze 
poprzez wykonie próżni w instalacji. Należy wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów aż 
do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, następnie pompa powinna 
pracować, przez co najmniej 1 godzinę. Instalację należy dopełnić czynnikiem chłodniczym 
(zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montażowej), a następnie 
uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń. Dwa razy w roku należy przeprowadzać przegląd 
techniczny instalacji chłodniczej i urządzeń. 
5.2.8. Przewody klimatyzacyjne. 

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych 
przez lutowanie. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia  
i certyfikaty. W celu uniknięcia tworzenia się zgorzeliny należy podczas procesu lutowania 
przepłukać rurę azotem lub innym gazem obojętnym. Rury dostarczane na budowę powinny 
być proste, czyste wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
korozją lub uszkodzeniami. Końcówki rur winny być nieuszkodzone (bez zagięć, uszkodzeń 
ścianki) i zabezpieczone zaślepkami. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy  
w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przy prowadzeniu przewodów przez przegrody budowlane należy przejścia 
wykonać w tulejach z tworzywa sztucznego. Po montażu rurociągów pozostały wolny przekrój 
otworów należy wypełnić elastycznym kitem lub pianką budowlaną. Długość tulei powinna 
być większa o 6÷8mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu rurociągów przez stropy  
i ściany oddzielenia pożarowego należy je zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności 
ogniowej elementu budowlanego przez które przechodzą. Przejścia ppoż. wykonać wg 
wytycznych producenta. 
5.2.9. Montaż jednostek wewnętrznych (klimatyzatorów). 



Jednostki wewnętrzne zlokalizowane będą w klimatyzowanych pomieszczeniach na 
ścianach i w sufitach. Sterownie jednostkami wewnętrznymi odbywać się będzie poprzez piloty 
indywidualnie dla każdego pomieszczenia. Klimatyzatory należy dostarczyć na miejsce 
montażu w fabrycznych opakowaniach. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenie 
należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Klimatyzatory 
należy montować w poziomie na ścianie i w suficie. Wlot i wylot powietrza nie może być 
zablokowany. Powietrze powinno być swobodnie wydmuchiwane na całe pomieszczenie. 
Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniem  
i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki 
połączonej z urządzeniem, podgrzewanie urządzenia np. palnikiem, a także inne działania 
mogące spowodować deformację urządzenia lub zniszczenie powłoki lakierniczej. Roboty 
montażowe klimatyzatorów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3 Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów. 

6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczana partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi: zamierzony sposób 
wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami i poleceniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości robot instalacji obejmuje: 

− sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
− sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
− sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń, 
− sprawdzenie szczelności instalacji, 
− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających. 

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności. Próbę należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów  
z tworzyw sztucznych”. 



Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należ y przepłukać wodą. W czasie 
próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń.  
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji grzania należy spisać protokół stwierdzający 
spełnienie wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu 
dokonania regulacji. 

6.1 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólna opisującą: 
− organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robot, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów badań prowadzonych podczas dostaw materiałów  

i wykonywania poszczególnych elementów robot, sposób postępowania z materiałami 
i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  



i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
opracowanych przez Wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub, 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

6.7 Dokumenty budowy. 
6.7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 



dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi  
i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 
6.7.2. Książka obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.7.3. Deklaracje zgodności. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.7.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenie na polecenie zarządzającego realizacją Kontraktu następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 
− aktualizację harmonogramu robot i finansowania, 

− dokumentację powykonawczą, 
− instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją kontraktu winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robot i terenie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 



obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru. Obmiar robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i kosztorysowej. Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami 
skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Jednostką 
obmiarową jest: 

m - dla montażu rur i izolacji, części robot budowlanych 
szt. - dla armatury, urządzeń, części robot budowlanych, 
kpl. - dla grzejników, klimatyzatorów oraz montażu zabezpieczeń ppoż., 
m2 - dla części robot budowlanych, dla czyszczenia i malowania rur stalowych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu 
technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do 
Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy 
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 

8. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 



8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
tych robot będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót 
(elementów). 

8.3 Odbiór ostateczny. 
Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

− zakończono wszystkie roboty montażowe łącznie z wykonaniem izolacji, 
− dokonano badań odbiorczych zakończonych wynikiem pozytywnym, 
− zakończono uruchamianie instalacji, 

− dokonano ruchu próbnego. 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Przy odbiorze 
końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
− Dziennik Budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodne z SST, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

− protokoły wykonanych prób i badań, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
− inne dokumenty zgodne z umowa i ustawą Prawo Budowlane. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  
− protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia), 

− protokoły badań szczelności instalacji. 



Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzór Techniczny 
oraz członków Komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robot”. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Roboty rozliczane będą zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokołów częściowych 
oraz końcowego odbioru robot. 

10. Przepisy związane z realizacją zadania. 
− ・Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 75/02 poz. 
690 wraz z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robot budowlanych 
Dz.U. 47/03 poz. 401. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 462) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
− PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. 
− PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji. 
− PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
− PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
− PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
− PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
− PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
− PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciep1ny  

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 



− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania 

− PN-EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 
obciążenia cieplnego 

− PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
− PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 
− PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 
− PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 

o kubaturze do 600 m3 
− PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody. 
− PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 
− PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
− PN-EN 1057:1999 Rury miedziane 
− Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI „Instal” – Warszawa 1994r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
Opracował: 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT SANITARNYCH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA 

ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE ORAZ BUDOWA 
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ   

 

 
 

Inwestycja: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, 
NADBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA 
BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DZ. NR EWID. 979 
W PIĄTKOWEJ, GM. BŁAŻOWA 

 
 

Lokalizacja: dz. Nr ewid. 979 w piątkowej, gm. Błażowa 
 
 
Inwestor: Gmina Błażowa, Plac Jana Pawła II1,  

36-030 Błażowa 

 
 
 
 
 
 

 
 

Projektowała:  mgr inż. Izabela Dudek  
upr. nr PDK/0138/PWOS/15 
spec. Sanitarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45.23.24.21-9 Budowa szamba 



 

1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robot związanych z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa 
przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej dz. Nr ewid. 979  
w Piątkowej, gm. Błażowa 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa przyłącza kanalizacji. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot: 

− roboty ziemne, 
− montaż bezodpływowego zbiornika  
− podłączenie do instalacji kanalizacyjnej, 
− zasypanie zbiornika i przyłącza kanalizacyjnego 
− roboty w zakresie plantowania. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
− aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę, 

− deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną, 

− dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, 

− pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

− dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji zadania, książka obmiarów, 

− dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot, 

− Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania 



budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

− Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, 

− teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robot 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie tworzące część terenu budowy zajmowana 
przez urządzenia, zaplecza budowy, 

− rysunki – cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot, 

− materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

− Szambo – bezodpływowy zbiornik służący do gromadzenia nieczystości 
kanalizacyjnych. 

− Oczyszczanie ścieków - proces technologiczny polegający na zmianie właściwości 
fizycznych i składu chemicznego lub biologicznego ścieków przez zmniejszenie 
stężenia zanieczyszczeń w celu umożliwienia odprowadzenia ich do odbiornika – 
gruntu, wody. 

− Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 

− Przydomowa oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z 
jednego gospodarstwa. 

− Przepompownia ścieków – jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji 
technicznych służących do hydraulicznego transportu ścieków. Składa się  
z: pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków 
(pomp), rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego. 

− Rurociągi tłoczne – układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, 
którymi są przetłaczane ścieki sanitarne. 

− Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 

− Studzienka rozdzielcza – obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek 
(ciągów) drenażu rozsączającego i do kontroli prawidłowości jego pracy i eksploatacji. 

− Studnia napowietrzająca – obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek (ciągów) 
drenażu rozsączającego, zamontowania rury wywiewnej, zapewniającej wentylację 
drenażu. 

− Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, 
poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” i Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jakie są niezbędne dla robot, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z rzutami obiektu, rysunkami 
szczegółowymi i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

1.5.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów i urządzeń (w przypadku niemożliwości ich uzyskania) przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie uzasadnione zmiany  
i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione  
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzane wpisem 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez niego  
za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 



eksploatacyjnej. Zmiany powinny być ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.6. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robot Wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować 
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  
i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną (lub świadectwo 
dopuszczenia) wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 



pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 
Materiały musza być fabrycznie nowe, nie posiadające oznak używania. 

− piasek, 
− zbiornik na ścieki kanalizacyjne z tworzywa, z wpustem, pokrywą, odpowietrznikiem, 

zgodnie z dokumentacja projektową  
− rura kanalizacyjna z kształtkami średnicy 160 z PCV. 

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  



i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny 
być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

zamówieniu to: 
− koparka kołowa lub koprko – spycharka – szt. 1 
− sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarka spalinowa) – szt. 1, 
− samochód skrzyniowy – szt.1 
− samochód samowyładowczy – szt. 1 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

4.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 



materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi 
rezerwowymi środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii 
podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

4.2 Transport rur, kształtek, studzienek 
W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody 

skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy 
stosować przyczepy kołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na 
podkładach drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m  
i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. 
Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone 
kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 

4.3 Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 

dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 
izolacyjnych.. 

4.4 Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków transportu do tego 

przeznaczonych lub w przypadku ich braku – należy użyć takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na 
temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 

4.5 Transport urządzeń technologicznych 
Zbiornik szamba transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek  

i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności 
z wykorzystaniem uchwytów transportowych. Prace załadowcze i transportowe należy 
przeprowadzać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie 
zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również 
przemieszczanie np. Przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako 
że posiada odpowiednie do tego środki transportowe. Pozostałe urządzenia technologiczne 
można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru 
przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń  
i wyrobów przed uszkodzeniem i przemieszczeniem się. Przy załadunku, przewożeniu  



i rozładunku wszystkich materiałów należy zachować obowiązujące przepisy o transporcie 
drogowym oraz BHP. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Jeśli 
Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST  
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców to Inspektora Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio 
wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe 
zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

niezbędnych uzgodnień użytkownikom – właścicielom posesji. Należy również uzgodnić 
okresowe zajęcie lub zamknięcie dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. 
W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed 
rozpoczęciem robót w tym rejonie należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu właścicielowi lub 
zarządcy tych urządzeń. Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być 
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione 
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

5.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne 

– Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne 
wykonania. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić 
grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny zabezpieczyć 
swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 
Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed 
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno 



być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie 
większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie 
wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Rozbieranie 
umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy 
wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Na posesjach gdzie jest dużo miejsca można 
wykonywać wykopy z nachyleniem skarp. Do poruszania się (komunikacji ludzi) szerokość 
dna wykopu winna być większa około 0,6 m od obrysu montowanego urządzenia. 
Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  
W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywać ręcznie. Roboty winne 
być prowadzone pod nadzorem upoważnionego człowieka przez zarządcę tych urządzeń. 
Odkryte urządzenia winne być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.4 Montaż szamba 
Przystępując do montażu urządzeń należy zapoznać się z instrukcją montażu urządzeń 

dostarczoną przez producenta – dostawcę urządzenia. Przed przystąpieniem do montażu 
oczyszczalni należy wytyczyć miejsce jej posadowienia. Montaż zbiornika szamba przebiega 
następująco: 

− Przygotować wykop o wymiarach o około 50 cm większy od wymiaru zbiornika  
i głębokości wynikającej z położenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m. Na dnie wykopu 
wykonać podsypkę z piasku stabilizowanego cementem grubości około 20 cm, 
wypoziomować i zagęścić. 

− Wstawić zbiornik do wykopu, zwracając uwagę, aby otwór w zbiorniku był na linii 
wlotu rury kanalizacyjnej. 

− Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadku instalacji doprowadzających ścieki. 
− Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych 

przedmiotów mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne zbiornika. 
− Obsypywanie zbiorników gruzem, bryłami, ziemią z kamieniami może doprowadzić do 

lokalnych uszkodzeń płaszcza zbiornika, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. 
− Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku o grubości nie mniejszej niż 20 

cm. 
− Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie należy ustawić króciec 

wlotowy na odpowiednim poziomie, co umożliwi właściwe podłączenie. 
− Przed obsypaniem piaskiem należy uzupełnić zbiorniki wodą i obsypywać 

równomiernie ze wszystkich stron warstwą piasku o grubości min. 20cm. W przypadku 
posadowienia zbiorników w gruncie piaszczystym i braku dodatkowych obciążeń 
terenu, zbiorniki są wystarczająco mocne by przenosić parcie gruntu i wody gruntowej. 

− Podłączyć instalację ściekową. 
− Zasypać wykop do poziomu gruntu. 
− Uporządkować teren wokół zbiornika. 

5.5 Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 



finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura 
Projektów. 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1 Ogólne zasady kontroli. 
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal i „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda 
dostarczana partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 
i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi: zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami i poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
badań należy: 

− dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
− sprawdzić, dostępność dla obsługi ze względu na działanie i konserwacje 
− sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Dokumenty te powinny zawierać: 
− podstawowe dane eksploatacyjne, 
− inwentaryzację powykonawczą, 
− instrukcje obsługi itp. 

6.2 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.3 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy. 
6.6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi  
i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 



Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 
6.6.2. Książka obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.6.3. Deklaracje zgodności. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.6.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenie na polecenie zarządzającego realizacją Kontraktu następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 
− aktualizację harmonogramu robot i finansowania, 
− dokumentację powykonawczą, 

− instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją kontraktu winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robot i terenie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar robot będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i kosztorysowej. Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami 



skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien 
zwrócić się pisemnie do Biura Projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada 
powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 
dokumentacją. 

8. Odbiór robót. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robot 
(elementów). 

8.4 Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z SST, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Roboty rozliczane będą zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokołów częściowych 
oraz końcowego odbioru robot. 

10. Przepisy związane z realizacją zadania. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 – tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 
– tekst jednolity). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz.401). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydawca 

– Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r. 
− PN-EN 752-1 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –pojęcia ogólne i definicje. 
− PN-EN 752-2 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –wymagania. 
− PN-EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
− PN –B 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych –warunki techniczne wykonania. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Opracował: 

 


